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Temeljem članka 20. Zakona o gradnji (NN RH br. 155/25) izdaje se: 
 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 

kojim se imenuje 
 

Kruno Bojčić mag.ing.aedif. 
 

Glavnim projektantom na izradi projektno – tehničke dokumentacije: 
 
FAZA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT – MAPA 1/1 
     OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA  

KOD EKO CENTRA U KISTANJAMA 
 

OZNAKA PROJEKTA:   T.D. 03-03/26 
 
GLAVNI PROJEKTANT:  Kruno Bojčić  mag.ing.aedif. G4756  . 
TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA: GRAĐEVINSKI STUDIO  d.o.o., Kralja Zvonimira 4/B, 22 320 Drniš  
 
INVESTITOR:    OPĆINA KISTANJE 

Trg sv. Nikole 5, Kistanje – 22 305 Kistanje 
OIB: 41783102203 
 

GRAĐEVINA:    DJEČJE IGRALIŠTE U KISTANJAMA  
LOKACIJA:     k.č. 3999/7 i 3999/2 K.O.KISTANJE 
 
 
Isti je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstav HKIG: 

Red.br.evidencije: 4756 
 
oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva : 
   Klasa: UP/I-360-01/12-01/4756 
                                                         Ur.Br: 500-03-12-1 
                                                 Zagreb, od 31.01.2012.godine 
 

 

Obrazloženje: 

Isti ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN RH br. 155/25) čl. 20. te je odgovoran za usklađenost 
projekta sa odredbama posebnih zakona i propisa. 

 

Drniš, ožujak 2026. godine     Investitor: 

 

           
     ___________________________ 
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Temeljem članka 19. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/25), Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19) izdaje se:  
      

IZJAVA O SUKLADNOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONIMA I 
PROPISIMA 

 
Potvrđuje se da je glavni projekt: 
 
FAZA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT – MAPA 1/1 
     OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA  

KOD EKO CENTRA U KISTANJAMA 
 

OZNAKA PROJEKTA:   T.D. 03-03/26 
 
GLAVNI PROJEKTANT:  Kruno Bojčić  mag.ing.aedif. G4756  . 
TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA: GRAĐEVINSKI STUDIO  d.o.o., Kralja Zvonimira 4/B, 22 320 Drniš  
 
INVESTITOR:    OPĆINA KISTANJE 

Trg sv. Nikole 5, Kistanje – 22 305 Kistanje 
OIB: 41783102203 
 

GRAĐEVINA:    DJEČJE IGRALIŠTE U KISTANJAMA  
LOKACIJA:     k.č. 3999/7 i 3999/2 K.O.KISTANJE 

 
 
usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa: 

 
POPIS PRIMJENJENIH PROPISA  
 
A/ ZAKONI 

 Zakon o gradnji (NN RH br. 155/25) 
 Zakon o prostornom uređenju  (NN RH br. 155/25)) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN RH br.71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/2010, 114/22) 
 Zakon o normizaciji (NN RH 80/13) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN RH 94/13, 73/17, 14/18, 98/19) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09,55/13,153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
 Zakon o mjernim jedinicama (NN RH 58/93) 
 Zakon o zaštiti okoliša ( NN RH 80/13, 153/13,78/15, 12/18, 118/18) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
 Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) 

 
B/ PRAVILNICI, TEHNIČKI  PROPISI 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 
31/20, 74/22 155/23) 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN RH 32/14, 72/20, 90/23) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevina mora zadovoljavati ( NN 

29/2015, 87/2015) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
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 Pravilnik  o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH 141/11) 
 Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)  
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)  
 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)  
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  
 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)  
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)   
 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 

88/11)  
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja, revidentima iz zaštite od požara (NN 

141/11)  
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanja građevinskih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10,129/11) 
 Pravilnikom o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ( “Službeni list” - NN 

15/90 ) i priznatim tehničkim pravilima koja su vezana za primjenu tog pravilnika, 
  

 
 
Tehnički propisi: 
 

 Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 
130/12, 81/13, 136/14, 119/15), 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20) 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
 Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (N.N. 64/05, 74/06) 

 
 
 

Drniš, ožujak 2026. godine  Projektant : Kruno Bojčić, mag.ing.aedif. 
                      ovlašteni inženjer građevinarstva G 4756 
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Temeljem članka 19. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/25) izdaje se:  
 

 
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 

PROSTORNIM PLANOM 
 
 
 
 
Potvrđuje se da je glavni projekt: 
FAZA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT – MAPA 1/1 
     OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA  

KOD EKO CENTRA U KISTANJAMA 
 

OZNAKA PROJEKTA:   T.D. 03-03/26 
 
GLAVNI PROJEKTANT:  Kruno Bojčić  mag.ing.aedif. G4756  . 
TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA: GRAĐEVINSKI STUDIO  d.o.o., Kralja Zvonimira 4/B, 22 320 Drniš  
 
INVESTITOR:    OPĆINA KISTANJE 

Trg sv. Nikole 5, Kistanje – 22 305 Kistanje 
OIB: 41783102203 
 

GRAĐEVINA:    DJEČJE IGRALIŠTE U KISTANJAMA  
LOKACIJA:     k.č. 3999/7 i 3999/2 K.O.KISTANJE 
 
usklađen sa sljedećom prostorno-planskom dokumentacijom: 
 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KISTANJE («Službeni vjesnik Šibensko – kninske 
županije», broj 3/06., 12/14. i 13/16. ) 
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POSEBNI UVJETI 
 
 
 

 
 
  
 
Radovi se izvode temeljem članka 4. točka 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i 

radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23) te sukladno članu 6. stavak 1. 2. 

i 3. za predmetni zahvat ne izdaje se uporabna dozvola, ne ishoduju se posebni uvjeti i glavni 

projekt ne sadržava potvrde javnopravnih tijela. 
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1. TEHNIČKI  OPIS 
 
   
Uvod 

Na zahtjev Investitora pristupilo se izradi Glavnog projekta uređenja i opremanja postojećeg 
neadekvatno opremljenog igrališta na k.č. 3999/7 i 3999/2 k.o. Kistanje. Za radove koji su predmet 
ovog projekta, sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
postoji obaveza izrade Glavnog projekta te prijave gradilišta i provedbe stručnog Nadzora ali se ne 
izdaje uporabna dozvola. 
Dječje igralište nalazi se unutar područja naselja u površinama označenim kao „K1- pretežito uslužna“ 
namjena. 
Projektom je planirano uređenje i opremanje igrališta za djecu te izvedba ogradnog zida i ograde. 
 
Namjena građevine 

Namjena građevine je javna – dječje igralište. 
 
Oblik i veličina građevinske čestice 
k.č. 3999/7 i 3999/2k.o. Kistanje. 

Oblik i veličina građevinske čestice vidljiv je u grafičkom dijelu projekta. 
 
Opis postojećeg stanja 

Postojeće igralište smješteno je uz križanje prometnica u naselju, neadekvatno je opremljeno sa 
dotrajalim spravama, nema uređeni završni zastor i nije ograđeno. Sprave su dotrajale te ih je 
potrebno demontirati i deponirati. Teren je ujednačene visine s visinskim odstupanjem ±5 cm i niži u 
odnosu na prometnice a projektiranim rješenjem niveleta igrališta se uklapa u postojeću visinu terena.  
  

Opis radova na uređenju 

Prije početka radova potrebno je izvršiti geodetsko iskolčenje te propisano označiti i ograditi gradilište. 
Slijede radovi demotaže postojećih dotrajalih sprava zajedno sa temeljima. Sprave se režu, uklanjaju i 
odvoze na deponij u dogovoru sa investitorom. Slijedi strojni iskop materijala te planiranje i uređenje 
posteljice za ugradnju novih slojeva prema projektu. Na mjestima novih AB zidova izvode se iskopi i 
priprema tla za izvedbu betonskih temelja. Ograda je žičana, vruće cinčana te obojana poliesterskim 
lakom,a postavlja se na stupove presjeka 60 x 60 mm na rasponu od 2,53 m, visine 1,03m. Završna 
obloga igrališta izbodi se od antistresne gumene podloge (debljina 4,5cm – primjena za pad do 1,5m 
visine) i betonskih opločnika. Sprave i oprema montiraju se na pripremljene a.b. temelje koji su 
pokriveni završnim oblogama igrališta. 
Odvodnja je kao postojeća i riješena dreniranjem u teren kroz podne obloge i tamponski zastor. 
Niveleta se, za slučaj incidentnih oborina, izvodi u padovima prema izlazu sa igrališta. 
Projektom je predviđena i sadnja medonosnog bilja. Pozicije sadnje dane su u grafičkom dijelu 
projekta. 
 
Mjesto i način priključenja na javnu i komunalnu infrastrukturu 

Pješački pristup na jugoistočnoj strani parcele sa postojećeg nogostupa uz prometnicu u naselju.  
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Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Građevina je planirana sa održivom solarnom rasvjetom i ne planira se priključivanje na druge 
komunalne instalacije. 
 
 
Planski uvjeti: 
Izvodi iz prostornog plana uređenja: 
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2. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA  
       

 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
 
Projektom nisu predviđeni građevinski dijelovi za koje je potrebno izraditi proračun mehaničke 
otpornosti i stabilnosti. 
 
SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
 
Zahvatom se ne utječe na temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara. 
 
HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 
 
Projektom je predviđena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao što su AB, 
čelik, aluminij, staklo, drvo i slično, te ekološki prihvatljiva završna obrada istih.  
 
SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 
 
Projektom je predviđena uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala), te su primjenjena 
odgovarajuća tehnička rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede 
korisnika od poskliznuća i pada, te da izdrži sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobičajenoj 
uporabi. 
Građenjem i korištenjem neće se ugroziti pouzdanost susjednih dijelova građevine, stabilnost tla 
zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 
 
ZAŠTITA OD BUKE: 
Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini 
ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i 
rad u zadovoljavajućim uvjetima. 
 
ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 
 
Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva. Građevina i primjenjeni 
materijali imaju mogućnost ponovne uporabe i mogućnost reciklaže nakon uklanjanja. Pri gradnji 
građevine upotrebljeni su materijali i sirovine prihvatljivi okolišu. 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVAKOĆE UGRAĐENIH 
MATERIJALA I IZVEDENIH RADOVA 

 
OPĆI DIO 
 
Kod svih građevinskih i građevinsko obrtničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predviđenog 
važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i upotreba stručne radne snage. 
 Prije početka izvođenja, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne za rad, te 
pregledati sve izvršene radove odnosno podloge prema kojima će se izvoditi radovi na građevini.  
Ukoliko se uoči određena nepravilnost ili nelogičnost, izvođač radova dužan je pravovremeno obavjestiti 
nadzornog inženjera, glavnog  projektanta i zatržiti adekvatno rješenje. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa važećom tehničkom regulativom i čini osnovu za 
izradu i provedbu plana kontrole sudionika i izvođenju – NADZOR I IZVODITELJ. Provedbom kontrole u obliku 
dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete. 
Postupak izgradnje mora biti u skladu sa važećim ZAKONOM O GRADNJI (NN 153/13, 20/17 ). 
Investitor mora osigurati stručan nadzor nad građenjem u cjelosti i nad pojedinim segmentima. 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i 
uočenim nedostatcima obavijestiti investitora odnosno nadzorni organ. 
Izvođač je dužan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršenju 
gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja. 
 
- Važeći propisi 
Važeći propisi I standardi sadržani su u prikazima sa pojedinim radovima (Zakon o normizaciji NN 80/13) 
- Obvezna tehnička dokumentacija na gradilištu 
Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe I kontrole dostaviti svu tehničku dokumentaciju. 
 
 - GLAVNI PROJEKT 
- Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova 
Izvoditelj radova je dužan voditi evidenciju radova: 
  - dnevnik na gradilištu i dnevnike kooperantskih radova 
   
 
Izvoditelj je dužan za sve materijale, postupke i uređaje, a u skladu sa navedenim propisima osigurati isprave o 
sukladnosti i certifikate te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom 
inženjeru. 
 
Nadzorni inženjer dužan je kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i certifikate i  isprave o sukladnosti 
materijala i uređaja. Dužan je pregledavati dnevnike u skladu sa Zakonom i upisivati primjedbe, kao i konstatirati 
otklanjanje nedostataka po primjedbama. 
Za sve neusklađenosti i potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta i dopune u tehničkoj 
dokumentaciji.  
 
- Osnovni program rada kontrole 
Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine jesu: 
- neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati i usaglasiti sa 
projektantom. 
- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehničkoj ili tehnološkoj dokumentaciji 
-neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala, postupaka i isprava. 
- Neprekidna kontrola mjera iI odstupanja 
- međufazno I fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, što se evidentira zapisnikom o preuzimanju. 
- Čuvanje svih dokumenata tehničke tehničke dokumentacije i izvedbe 
- Priprema za tehnički pregled 
 
 
GRAĐEVINSKI RADOVI 
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Izvođač se treba u svemu pridržavati nacrta, opisa troškovnika, postojećih tehničkih propisa. Upotrebljeni 
materijal mora zadovoljiti postojeće građevinske propise. 
Jedinična cijena treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi. 
I.  Materijal  - pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se: cijena materijala.  U cijeni su troškovi 
prijevoza sa svim prijenosima utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja 
(prebacivanje zaštita i slično).U cijeni je i davanje uzoraka od istog materijala. 
II.  Beton i mort - Beton i mort treba miješati u omjerima kako je to dato u dotičnoj stavci troškovnika. Sav 
beton u načelu miješa se strojem.Mortovi se miješaju na   gradilištu od odgovarajućeg pijeska i veznih 
materijala, cementa, vapna, gipsa i drugo. 
III.  Rad - U cijenu izrade treba uključiti rad s prijevozom materijala i rad oko zaštite gotovih  konstrukcija 
građevine od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i zračnih nepogoda. 
 
 
 
IV.  Skele - Skela mora biti postavljena od zdravog materijala i isprobanih elemenata. Pod skelom 
podrazumijevaju se prilazi istoj i ograde.Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore i mostovi za 
prebacivanje iskopa većih dubina. 
V.  Izmjere - Kod izmjera ima se u svemu pridržavati građevinskih propisa. 
VI.  Zimski i ljetni rad - Ako je ugovoreni rok izvedbe gradnje uključen u zimski rad neće se izvođaču 
priznati pravo naknade za posebne dodatke za rad pri hladnoći i za zaštitu od hladnoće i vrućine, te zračnih 
nepogoda, već je to sve sadržano u jediničnoj cijeni.Za vrijeme zime izvođač mora građevinu zaštititi, te sve 
smrznute dijelove otkloniti i ponovo napraviti bez naplate. 
 
VII.  Faktor - U jediničnoj cijeni izvođač si ima pravo zaračunati faktorom na osnovu zakonskih  propisa sve 
režijske troškove uprave i prodaje. 
        Izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove: 
-  sve režije gradilišta uključivo dizalice, skele, mostove, strojeve i sl. 
-  najamne troškove za posuđene strojeve i drugo 
-  sva ispitivanja materijala 
-  uređenje gradilišta po završetku rada sa otklanjanjem svih otpada, 
   ostataka građ.materijala, inventara, pomoćnih objekata itd. 
-  uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do 
    njihove ugradbe 
-  naknada komunalnom poduzeću. 
Postizanje zahtijevane geometrije 
Od faze iskolčenja objekta, preko svih faza izgradnje do završetka objekta, nužan je stalni geodetski nadzor. 
Tijekom građenja vršiti: 

 stalnu kontrolu geometrije svih elemenata i objekta kao cjeline 
 kontrolu osiguranja svih točaka 
 kontrolu postavljenih profila 
 kontrolu repera i poligonalnih točaka 

 
  
 
ZEMLJANI  RADOVI 
 
Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti odnosno izmjeriti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge 
potrebne oznake, označiti stalne visine i snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Predviđenu 
kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti te ukoliko nije ista ustanoviti stvarnu kategoriju i to se ima upisati u 
građ. dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni graditelj i rukovoditelj gradilišta 
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u 
građevinarstvu. 
Sav iskop se mora izvesti točno prema projektu, s potpuno vertikalnim stranama te vodoravnim dnom, ukoliko u 
projektu nije drugačije predviđeno. 
Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija prije početka izvođenja 
temelja. 
Kod zatrpavanja nakon izvedbe kanala i okomite izolacije nabijati i u slojevima do 30 cm sa vibro nabijačem. 
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U jediničnim cijenama uključen je sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje potrebne dubine, 
sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje 
stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne 
vode. Također za višak iskopanog materijala potrebno je predvidjeti u jediničnoj cijeni stavke utovar u kamione, 
prijevoz, istovar, razastiranje i planiranje na za to određenoj gradskoj deponiji. 
Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena utvrđeno, izvoditelj je 
dužan obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta, radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav 
upisati u građevni dnevnik. 
Obračun zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa mjereno u sraslom stanju na 
gradilištu. Odvoz i dovoz materijala obračunava se također po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez 
dodataka na rastresitost materijala. Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno daljinu 
prijevoza, jer se naknadno povećanje cijene na račun prijevoza neće priznati. Ukoliko dođe do zatrpavanja, 
urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvoditelja (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili 
drugog nedovoljnog osiguranja), izvoditelj je dužan dovesti iskop u ispravno stanje odnosno popraviti štetu bez 
posebne odštete. 
Ukoliko na terenu ima grmlja, panjeva i sl. izvoditelj ih je dužan odstraniti, bez obzira da li je to troškovnikom 
predviđeno. Ovaj rad obračunat će se na temelju odgovarajućih pozicija građevnih normi, prema posebnoj 
analizi potvrđenoj od nadzornog inženjera. Isto vrijedi i za zaštićivanje stabala. 
 
Napomena za sve vrste dobivenog i iskopanog materijala na gradilištu: 
Navedeni materijal se prihvaća na deponij uz određene uvjete stalne kontrole nadzorne službe. Ponuđač mora 
u svim svojim jediničnim cijenama obuhvatiti trošak stalnog nadzora. U pogledu organizacije radilišta, svih 
silaznih i ulaznih rampi kao i odvoz, izvlačenje iz jame i odvoz mehanizacije mora biti uračunato u jediničnu 
cijenu radova. 
Svaki arheološki nalaz prilikom iskopa, mora se prijaviti. 
Ovi uvjeti se nadopunjavaju opisima u pojedinim stavkama troškovnika. 
 
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
Beton 
Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zahtjevima 
važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom 
konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta. 
Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta 
konstrukcije i projekta betona. 
Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu sukladno s 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (17/17), te svim pratećim normativima. 
Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona) i to kao 
karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1. 
Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve 
normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. 
Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema normi 
HRN EN 206-1. 
 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama 
niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. 
Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo 
uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima. 
Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora.  
Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, važećim 
propisima i pravilima struke. 
 
 
Oplata 
 
U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema važećim tehničkim propisima s obveznim, 
važećim normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN i, kao i ostali materijali koji se koriste 
pri izradi oplate. 
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Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina 
betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplate, 
očistiti površinu betona od eventualnih  curki  i ostataka premaza oplate i sl. 
Ugradbu betona treba izvesti pažljivo uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu kod ugradbe, beton se sabija 
vibratorom odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije 
betona. 
Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridržavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, 
detalja za razne ugradbe, statičkog proračuna te uputa projektanta   konstruktera i nadzornog inženjera. 
 
Betonski čelik 
 
Betonski čelik treba udovoljavati zahtjevima važećih propisa. 
  
Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni 
čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi 
armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3  
 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 
10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi 
armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 
10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki 
za gredice (prEN 10080-6:1999). 
 
Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme nHRN EN 
10080-1 i odredbama posebnog propisa. 
 
U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od rđe, rezanje, savijanje i montaža. Cijena 
položene armature je ista bez obzira da li je na sastavcima zavarena ili vezivana. 
Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje može započeti tek 
nakon pregleda i preuzimanja armature po nadzornom inženjeru. 
Prilikom betoniranja naročito treba paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim proračunom i 
nacrtom. 
 
Armiranobetonski, montažni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u pravilu u glatkoj 
ili limenoj oplati. 
 
 
 
BRAVARSKI RADOVI 
 
Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu u troškovniku i uputama projektanta i nadzornog 
inženjera. Materijali za izradu moraju odgovarati važećim normama i pravilnicima. 
Prije početka izrade sve mjere kontrolirati u naravi. 
Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje radi odobrenja. 
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi 
da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. 
Prije otpreme na gradilište sve čelične dijelove očistiti od nečistoća, masnoće, valjaoničke zgure i sl. i premazati 
antikorozivnim temeljnim premazom. Elementi koji nisu dostupni nakon ugradbe moraju se premazati trajnim i 
kvalitetnim premazom. Zavarene dijelove i druge spojeve treba prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro 
očistiti. 
Okov mora biti prvoklasne kvalitete.Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka mora biti 
minimalno. Brtvljenje željeznih okvira vrata, prozora i stijena prema zidu i stropu treba izvesti bitrax trakom ili 
trajnoelastičnim kitom, prije postavljanja pokrivnih profila ili limova. 
Ponuđač ovih radova obvezan je u okviru ponuđene cijene izvršiti sav rad i ugraditi sav materijal potreban do 
pune gotovosti odnosno funkcionalnosti svake stavke. 
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Kod vrata gdje je određena vatrootpornost (npr. F30,F60) izvođač mora dostaviti  certifikat o postignutoj 
vatrootpornosti.Sve eventualne nejasnoće riješiti sa projektantom odnosno nadzornim inženjerom prije izrade 
odnosno ugradnje. 
Svi bravarski radovi obračunavaju se po težini materijala ukoliko nije drugačije opisano u stavci (kom,m’). Svaka 
stavka bravarskih radova obuhvaća dobavu i dostavu potrebnog materijala, uskladištenje do upotrebe, sav 
vertikalni i horizontalni transport, izradu, montažu i ugradnju, sa svim potrebnim spojnim materijalom te potreban 
okov prema izboru projektanta. 
 
 
 
DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI PROIZVODA KOJI SE IZRAĐUJU NA GRADILIŠTU 
 
Mort, beton, armature, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe mogu biti izrađeni na gradilištu 
za potrebe tog gradilišta. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju mora biti dokazana njihova uporabljivost. 
Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda izvođač zapisuje u  
građevinski dnevnik 
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4. PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA 
 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog područja 
su: 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14) 

Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje 
podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio terena dovesti u 
prvobitno stanje. 
Navedenim pravilnicima određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti dužan 
otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje 
kakvoće u svrhu ponovne obrade. 
Predviđeni su slijedeći mogući postupci s otpadom: 

 kemijsko-fizikalna obrada, 
 biološka obrada, 
 termička obrada, 
 kondicioniranje otpada i 
 odlaganje otpada. 

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih 
kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, 
oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. 
Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških 
svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 
Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno 
bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, 
zataljivanje u staklo. 
Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, 
pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje 
sadrži otpad. 
S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom. 
Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se oporabiti ili predati ovlaštenim 
osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno posebnom propisu odnosno odvesti u najbliže javno 
odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, 
bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i 
ostali izolacijski materijali. 
 
Nakon završetka radova potrebno je sanirati okoliš: 
 

- prostor koji je služio kao skladište konstrukcije, armature, itd. vratiti u  prvotno stanje 
otklanjanjem suvišnog i otpadnog materijala 

 
- s prostora koji je služio kao skladište alata i mehanizacije ukloniti isti a prostor dovesti u 

stanje prije formiranja gradilišta 
 

- rabljeno zemljište dovesti u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne 
dozvole 
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA: 
 
 
FAZA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT – MAPA 1/1 
     OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA  

KOD EKO CENTRA U KISTANJAMA 
 

OZNAKA PROJEKTA:   T.D. 03-03/26 
 
GLAVNI PROJEKTANT:  Kruno Bojčić  mag.ing.aedif. G4756  . 
TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA: GRAĐEVINSKI STUDIO  d.o.o., Kralja Zvonimira 4/B, 22 320 Drniš  
 
INVESTITOR:    OPĆINA KISTANJE 

Trg sv. Nikole 5, Kistanje – 22 305 Kistanje 
OIB: 41783102203 
 

GRAĐEVINA:    DJEČJE IGRALIŠTE U KISTANJAMA  
LOKACIJA:     k.č. 3999/7 i 3999/2 K.O.KISTANJE 
 
 
 
Ovom procjenom obuhvaćeni su sljedeći troškovi građenja: 

 
REKAPITULACIJA      
      
I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽA     2.687,40 €  
II. ZEMLJANI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI     13.050,11 €  
III. OPREMA        26.410,00 €  
IV. IZOLATERSKI  I PODOPOLAGAČKI RADOVI     13.672,00 €  
V. BRAVARSKI RADOVI:       3.055,00 €  
VI. ELEKTRORADOVI:       4.500,00 €  
VII. HORTIKULTURNO UREĐENJE:     2.616,00 €  
      
      
 UKUPNO:        65.990,51 €  
 PDV:         16.497,63 €  
 SVEUKUPNO:        82.488,14 € 
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DETALJI OPREME 
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KLUPE      TEMELJI ZA KLUPE 

    
 
KOŠ ZA OTPATKE      TEMELJ ZA KOŠ 

     
 
STALAK ZA BICIKLE      TEMELJ STALKA ZA BICIKLE 
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KOMBINIRANO IGRALO    TEMELJI ZA KOMBINIRANO IGRALO 
 

    
 
 
TROSTRUKA LJULJAČKA     TEMELJI TROSTRUKE LJULJAČKE 
 

    
 
 
DVOSTRUKA KLACKALICA    TEMELJI DVOSTRUKE KLACKALICE 
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VRTULJAK      TEMELJ ZA VRTULJAK 
 

   
 
 
 
 
OPRUŽNA NJIHALICA     TEMELJ ZA OPRUŽNU NJIHALICU 
 

     
 
 
 
 
STOLIĆ SA ŠEST SJEDALICA 
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STUP SA SOLARNOM SVJETILJKOM     TEMELJ STUPA ZA RASVJETU 
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GRAFIČKI PRILOZI 

  
 

- Situacija postojeće stanje  MJ 1:200  List 1 
- Situacija – Građevinsko rješenje MJ 1:200  List 2 

  - Situacija – Građevinsko rješenje MJ 1:100  List 3 
  - Presjek “1-1“     MJ 1:100 List 4 
  - Detalj zida     MJ 1:20  List 5 
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2:1 PANELNA PROVIDNA OGRADA  
dimenzije panela 2500 x 1030mm

stupovi 60 x 60 x 1050mm na osovinskom razmaku 2.53m
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